протокол  рассмотрения  заявок

на участие в открытом АУКЦИОНЕ  № 39А-1
Дата и время рассмотрения заявок:           08 ноября 2010 г.  09:00
Место рассмотрения заявок:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34

Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
	Рыжков А.И.
	· первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены единой комиссии:
	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии..


Повестка дня:
Рассмотрение заявок на: реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.
Заказчик – Администрация муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (Муниципальный район) Владимирской области 

Источник финансирования – районный бюджет.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 9100000 (девять миллионов сто тысяч) рублей. Цена сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством РФ и связанных с выполнением условий муниципального контракта, а также гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока на данный вид работ.
Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
Условия выполнения работ: 
            Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.

            Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ

             Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Одновременно с выполнением работ Исполнитель передает Заказчику: 

            Требования к безопасности выполняемых работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 

Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
            Срок предоставления гарантий качества работ в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества работ: 100%
             Особые условия: по всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки следует также читать «или эквивалент».
Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года..

Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях 

Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе  до  09 часов 00 минут  по московскому времени 08 ноября 2010 г. было  подано 13 заявок  на участие в открытом аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ 

п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе

	1
	281
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур», г.Москва, ул. Кольская, д.2, корпус 6
	В наличии

	2
	284
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 
601500, Владимирская обл, г. Гусь-Хрустальный  ул. Севастопольская, д .№7
	В наличии

	3
	285
	Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой»

153038, г. Иваново, ул. 1-Полевая, д. 31, офис 5
	В наличии

	4
	286
	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕМП»


602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Садовая, д.2а
	В наличии

	5
	287
	Общество с ограниченной ответственностью «МАРК ИНВЕСТ»

150000, г.Ярославль.,  ул. Свободы, д. 2. офис 517 
	В наличии

	6
	288
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10
	В наличии

	7
	289
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/106. 
	В наличии

	8
	290
	Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ СП»

141314, Московская область, г. Сергиев Посад-14, д. 01, офис 16
	В наличии 


	9
	291
	Общество с ограниченной ответственностью «АртиКат»

600021,  г. Владимир, ул. Гражданская, д. 1
	В наличии

	10
	292
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	В наличии

	11
	293
	Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 

601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4
	В наличии

	12
	294
	Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	В наличии

	13
	295
	Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд», 

601501, Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская д. 5/1
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:
281 - Общество с ограниченной ответственностью «Контур», 
г.Москва, ул. Кольская, д.2, корп 6
1. Наименование:  Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района. 
2.    Условия  финансирования: 
2.1.Форма   оплаты   - Безналичный  расчёт без  аванса, оплата  в  рублях   
2.2.Сроки  оплаты  - По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.3. Порядок  оплаты - денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

3.  Место  выполнения  работ: - Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4.  Сроки  выполнения  работ:  -  с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года. 
5.  Условия  выполнения  работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.
Мы обязуемся до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1. Требования к безопасности  выполнения  работ  - Мы принимаем на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Будут проведены инструкции и инструктажи по ТБ.  

5.2.Требования  к  результатам  работ  -  выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок  предоставления  гарантии  качества  - 3 года с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ

5.4.  Объем  предоставления  гарантии  качества  -  100%  
284 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500, Владимирская обл, г. Гусь-Хрустальный  ул.Севастопольская,  д .№7
1.Наименование Реконструкцию общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково»  Гусь-Хрустальный район                                                                                                                             
2. Условия финансирования:
2.1  Форма оплаты Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях.

2.2  Сроки оплаты по факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема- передачи выполненных работ
2.3 Порядок оплаты: Денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по формам  КС-2 , КС-3. 
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К.Маркса, д. 4
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 25 декабря 2010 года.

5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537. Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной  документацией. Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.
Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Одновременно с выполнением работ Исполнитель передает Заказчику: 
5.1.  Требования к безопасности выполняемых работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.

5.2.Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией

5.3.Сроки предоставления гарантии качества работ:  в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ 

5.4  Объем предоставления гарантии качества работ: 100%  
285 - Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой»
153038, г. Иваново, ул. 1-Полевая, д. 31, офис 5
1. Наименование:  Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.
2. Условия финансирования: Оплата работ производится в течении 10 банковских дней по факту выполнения работ, без аванса
2.1. Форма оплаты:  оплата работ производится по безналичному расчету 

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ
2.2. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.
5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и  действующим  нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и  строительных материалов  и подлежащих работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2994 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Сдача окончательного результата работы, Выполненной подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85 (р) « Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
5.3. Срок предоставления гарантии качества: в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100%.
 286 - Общество с ограниченной ответственностью «СТЕМП»

602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Садовая, д.2а

1. Наименование:  Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

2. Условия финансирования: 
2.1. Форма оплаты:  Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях. 

2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.2. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.
5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества: в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100%.
287 - Общество с ограниченной ответственностью «МАРК ИНВЕСТ»

150000, г.Ярославль.,  ул. Свободы, д. 2. офис 517 

1. Наименование:  Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

2. Условия финансирования: 
2.1. Форма оплаты:  Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях. 

2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.3. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.
5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества: в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100%.

288 - Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10

1. Наименование выполнение работ по реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях
2.2. Сроки оплаты По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.2. Порядок оплаты денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ:
5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. 
5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества работ в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.4. Объем предоставления гарантии качества 100%

289 - Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/106. 
1. Наименование: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях

2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ
2.2. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.

5. Условия выполнения работ: 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.

5.2. Требования к результатам работ выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.
Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.3. Срок предоставления гарантии качества: в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% 
290 - Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ СП»
141314, Московская область, г. Сергиев Посад-14, д.01, офис 16
Наименование и описание выполняемых работ: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4  

Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований Заказчика. 

	№ п/п
	Наименование показателя в (заполняется в соответствии с Документации об аукционе)
	Требуемое значение (заполняется в соответствии с Документации об аукционе)
	Предложение участника размещения заказа
	Примечание 

	1.
	Наименование работ
	выполнение Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.


	выполнения Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района 
	

	2.
	Организационно – техническая система производства работ
	В соответствии с утвержденной ПСД, требованиями технического задания в составе государственного контракта.
	Полный комплекс работ по  выполнению Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района 

ООО «УСП» будет выполнен в соответствии с утвержденной проектно – сметной документацией, требованиями технического задания в составе Государственного контракта.
	Может быть представлена схемы и т.п.

	3.
	Качество используемых материалов, оборудования
	Применяемые и поставляемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам, СНиПам, «Правилам…» ПБ-03-576-03 и должны быть разрешены к применению в лечебных учреждениях.
	Все оборудование и материалы, используемые при  выполнения Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района ООО «УСП»    имеют сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности. Используемые материалы для ремонта  отвечают современным требованиям, а также санитарным, противопожарным и экологическим регламентам (нормам), при необходимости - дополнительно согласовываются материалы с Заказчиком
	Может быть подтверждено копиями сертификатов на материалы

	4.
	Безопасность выполнения работ
	Согласно требованиям действующего законодательства. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1, 12-04-2002 часть 2, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-93.


	Полный комплекс работ по   выполнению Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района ООО «УСП» будет проводить в соответствии требованиям действующего законодательства и в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1, 12-04-2002 часть 2, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-93.
	

	5.
	Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
	При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-93
	При производстве работ будут использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Объект будет,  обеспечивается материалами и техническими средствами для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-93
	Может быть представлена инструкция

	6.
	Мероприятия по охране труда
	В соответствии с ТОИ Р-66-01-95 от 01.07.1995 г. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
	Полный комплекс работ по   выполнению Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района ООО «УСП»будет соответствовать   ТОИ Р-66-01-95 от 01.07.1995 г. Охрана труда рабочих будет обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
	Копия положений, действующих по организации в составе основного пакета документов   

	7.
	Работы, на которые могут быть привлечены соисполнители
	Допускается привлечение соисполнителей
	ООО «УСП» планирует выполнять работы своими силами.
	Может быть подтверждено копиями лицензий субподрядчиков, на работы, передаваемые на субподряд.

	8.
	Экологические мероприятия
	Работы производятся только в отведенной  зоне работ, которая должна быть ограждена. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, восстановление нарушенного благоустройства, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
	Полный комплекс работ по  Реконструкции общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района ООО «УСП» будет проводиться только в отведенной  зоне работ, которая будет ограждена. Работы будут, производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ будет производится ликвидация рабочей зоны, восстановление нарушенного благоустройства, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
	


Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ. 
	 п/п
	Наименование поставляемых товаров 
(выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Требуемое значение  (заполняется в соответствии с  Документацией об аукционе) 
	Предложение 
участника размещения заказа
	Примечание

	1.
	Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района 
	100%
	100%

Срок гарантии на все выполненные работы – не менее 5 летНа используемые материалы и оборудование в соответствии со сроком установленным заводом – изготовителем,  
	


Применяемые технологии. Работы производятся только в отведенной  зоне работ, которая должна быть ограждена. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, восстановление нарушенного благоустройства, уборка мусора, материалов, 
Решения по организации работ. Согласно требованиям действующего законодательства. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1, 12-04-2002 часть 2, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-93.
Необходимые финансовые ресурсы. Оплата   производиться в  форме безналичного платежа, на основании согласованного Администрацией города Сергиев Посад акта выполненных работ, оказанных услуг, согласно представленных платежных документов Исполнителя, в течении срока действия Контракта. 
291 - Общество с ограниченной ответственностью «АртиКат»

600021,  г. Владимир, ул. Гражданская, д. 1
1. Наименование: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях.
2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.3. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 
5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантий качества работ: 3 года с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.4. Объем предоставления гарантий качества работ: 100%.
292 - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57

1. Наименование реконструкцию общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.
2. Условия финансирования 
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет без аванса, оплата в рублях.
2.2. Сроки оплаты по факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.

2.3. Порядок оплаты денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К.Маркса, д. 4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией. Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 

5.2. Требования к результатам работ выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. 

5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% 

293 - Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 

601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4

1. Наименование: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

2. Условия финансирования: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях. По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях.
2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ .

2.3. Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией. Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 

5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: – 100%.
294 - Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27

1. Наименование: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.

2. Условия финансирования

2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях.
2.2. Сроки оплаты: По факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ .

2.3. Порядок оплаты : денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 № 1537.

Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.

Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Одновременно с выполнением работ Исполнитель передает Заказчику: 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 

5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: – 100%.
295 - Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд», 

601501, Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская д. 5/1

1. Наименование: Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие   квартирного типа в пос. Золотково Гусь-Хрустального района.
2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет без аванса, оплата в рублях
2.2. Сроки оплаты: по факту выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней при наличии оформленных актов приема-передачи выполненных работ.
2.2. Порядок оплаты: Денежные средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя, при наличии счета, счета-фактуры, оформленных актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Золотково, ул. К. Маркса, д.4.
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта  до  25 декабря 2010 года.
5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция общежития комнатного типа под общежитие квартирного типа пос. Золотково Гусь-Хрустального района», утвержденным постановлением главы МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 06.10.2010 №1537. Исполнитель обязуется до заключения муниципального контракта предоставить заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией. Приемка выполненных работ по характеристикам и качеству осуществляется  по месту выполнения работ Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор, после окончания работ с участием представителя Исполнителя и оформляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ. Приемка работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм для выполнения работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. 
5.2. Требования к результатам работ: выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества: срок предоставления гарантий качества работ в течение 3 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: Объем предоставления гарантии качества работ: 100%
2.Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение: 
2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Обоснование решения
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой»

153038, г. Иваново, ул. 1-Полевая, д. 31, офис 5
	Несоответствие требованиям указанным в п. 12 информационной карты аукциона (сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ).
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью 
«УНИВЕРСАЛ СП»

141314, Московская область, г. Сергиев Посад-14, д.01, офис 16
	Техническое предложение оформлено не по форме указанной в аукционной документации, не указаны сроки выполнения работ, форма оплаты, порядок оплаты, сроки оплаты.
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет


2.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Контур», г.Москва, ул. Кольская, д.2, корпус 6
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный  ул.Севастопольская,  д .№7
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕМП»


602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Садовая, д.2а
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	4
	Общество с ограниченной ответственностью «МАРК ИНВЕСТ»

150000, г.Ярославль.,  ул. Свободы, д. 2. офис 517 
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор» 

153000 г. Иваново, ул. Жарова, д.10
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского, 5/106. 
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	7
	Общество с ограниченной ответственностью «АртиКат»

600021,  г. Владимир, ул. Гражданская, д. 1
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	9
	Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 

601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	10
	Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет

	11
	Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд», 

601501, Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская д. 5/1
	«ЗА» - Рыжков А.И., Монякова Воробьева Г.П., Короткова О.С. 

«ПРОТИВ» - нет


Решение принято единогласно
	Подписи:

	Председатель единой комиссии 
	А.И.Рыжков

	Члены единой комиссии:
	С.А. Монякова 

	
	Г.П. Воробьева 

	
	О.С.Короткова

	От заказчика

Зам. главы района
	В.Н.Жарков








