протокол  рассмотрения  заявок

на участие в открытом АУКЦИОНЕ  № 11А-1

Дата и время рассмотрения заявок:           11 июня 2010 г.  10:00
Место рассмотрения заявок:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34

Состав единой комиссии:
Зам. председателя единой комиссии:
	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;


Члены единой комиссии:
	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Симонова О.А.
	· консультант отдела сельского хозяйства и  коммунального обслуживания администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии.

	Степанюк А.Д.
	· ведущий специалист-юрист управления образования администрации района.


Повестка дня:
Рассмотрение заявок на:  капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Курловская районная больница»
Источник финансирования – районный бюджет.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  1486510  (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот десять) рублей (в том числе НДС). Цена сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством РФ и связанных с выполнением условий муниципального контракта, а также гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока на данный вид работ.
Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 
Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 
Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Особые условия: По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.
Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе  до  09 часов 00 минут  по московскому времени 11 июня 2010 г. было  подано 22 заявки  на участие в открытом аукционе.

 Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

	№ 

п/п
	Рег. №
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе

	1
	51
	Общество с ограниченной ответственностью  «Элефант»

601480 Владимирская обл., г. Гороховец ул. Бр. Бесединых д. 4
	В наличии

	2
	54
	Общество с ограниченной ответственностью  «С.Т.С.»

142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 1 Подгорный проезд д. 3
	В наличии

	3
	56
	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» 

603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47


	В наличии

	4
	58
	Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»

601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, 32а
	Не в полном объеме 

	5
	62
	Общество с ограниченной ответственностью           «Унитрейд» 

601501 Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1
	В наличии

	6
	71
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	В наличии

	7
	78
	Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой» 
600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 34-б, офис 302

	В наличии

	8
	81
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» 

600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д 7а
	В наличии

	9
	93
	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс»

602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина д. 110 а
	В наличии

	10
	99
	Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 

600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А
	В наличии

	11
	101
	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» 

600017, Владимирская обл., г.Владимир, Октябрьский пр-кт, 36-239
	В наличии

	12
	104
	Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1
	В наличии

	13
	108
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская д. 7
	В наличии

	14
	110
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52
	В наличии

	15
	111
	Общество с Ограниченной Ответственностью « Строитель плюс»
600910, Владимирская область, г.Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5
	В наличии

	16
	114
	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис» 

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а
	В наличии

	17
	116
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»

601550, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	В наличии

	18
	118
	Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52»
607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12 кв. 58
	В наличии

	19
	119
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  Каховского, 5/106
	В наличии

	20
	120
	Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой”
600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79
	В наличии

	21
	123
	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс»
600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1
	В наличии

	22
	124
	Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания ”Теплострой»

601501,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:

- Общество с ограниченной ответственностью «Элефант» 

601480, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Бр. Бесединых, 4
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Объемы работ согласно прилагаемой сметы. 
2. Условия финансирования: безналичный расчет, без аванса, в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса.                                                                                       

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ
2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

 Согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов.

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.1. Требования к безопасности выполнения работ. Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации..
5.4. Объем предоставления гарантии качества. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
 - Общество с ограниченной ответственностью «С.Т.С.» 

142603 Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.1 Подгорный проезд, д.3
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты  Безналичный расчет в рублях РФ. Без аванса.

2.2. Сроки оплаты  в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а .

4. Сроки выполнения работ:  С момента заключения контракта по 30 августа 2010г. 
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ  в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества  не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

 - Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп»

603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница», в соответствии с прилагаемой сметной документацией согласно действующей нормативной базы, использование материалов, соответствующих сроку гарантии  изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1-а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010 г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.
5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.
5.3. Срок предоставления гарантии качества Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года  на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества  Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»

601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул.Октябрьская,32а

1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно представленной в аукционной документации ПСД, согласно действующей нормативной базы, с учетом специфики и режима работы учреждения. Участник аукциона может внести предложение по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, соответствуют ГОСТам и ТУ, имеют соответствующие сертификаты качества, технические и гарантийные паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие российским стандартам качества и возможность использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. 

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения (в соответствии с правилами и нормами ППБ 01-03, НПБ, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»). Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.
5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 

601501 Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса    № 1 МУЗ «Курловская районная больница»
2. Условия финансирования: Источник финансирования - районный бюджет  
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.                                                                                       

2.2. Сроки оплаты: В течении 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.2. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; -акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а.

4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 30 августа 2010 г.

5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

Мы берем на себя соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ

Работы будут выполнены нами в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: Три года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества

Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока.  Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной                 производителем.
 - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница».
2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты:  Безналичный расчет, без аванса.
2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г. 
5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.3. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой» 

600000, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская 34-б, офис 302
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования: 

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ. 

2.2. Порядок оплаты -оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; -акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г. 

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Работы выполняются в объеме в соответствии с ПСД, улучшенного качества, в соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические работы», НПБ, СанПин, МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества  3 года

5.4. Объем предоставления гарантии качества  – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» 

600026, г. Владисир, ул. Тракторная, д 7а
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики) - выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации, согласно действующей нормативной базы.

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты:  безналичный расчет, без аванса 

2.2. Сроки оплаты:  в течении 10 банковских дней по факту выполнения работ

2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:  ООО «Стройлимит» принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ.
5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Внутрипроизводственная система  контроля качества выполняемых строительно-монтажных и электромонтажных работ  разработанная и введенная в действие  в  соответствии с требованиями действующих СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ обеспечивает требуемый уровень качества. Разработанная  в соответствии с положениями действующего законодательства РФ ( ФЗ РФ “О стандартизации”, Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ “О защите прав потребителей”, Градостроительного кодекса РФ) , СНиП 12-01-2004 и  на основе требований ГОСТ 1.4-93, ИСО 9001-2000 и положений МС ИСО 9001-2000 система контроля качества ООО “Стройлимит” предусматривает все виды контроля строительной деятельности. Нормативными документами, устанавливающими требования к качеству ЭМР, являются: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Ведомственные строительные нормы (ВСН), Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), технические условия (ТУ) на изделия и электрооборудование, методические указания и инструкции по выполнению отдельных операций ЭМР и другие документы, утвержденные в установленном порядке.

Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения при заключении контракта. Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.  

Сдача окончательного результата работы, выполненной ООО «Стройлимит», и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

ООО «Стройлимит» предоставляет в учреждение документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

ООО «Стройлимит» гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
5.3. Срок предоставления гарантии качества:  3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества:  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

 – Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс» 

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно сметной документации, согласно действующей нормативной базы. Применение новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Соблюдение требований к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Подрядчик предоставляет в учреждение документы: удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса  

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.3. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю. 

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.   
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.
5.3. Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
 - Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 

600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница.

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.
2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю. 

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ: С 28.06.2010г. по 30.08.2010г.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
5.2. Требования к результатам работ:  Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.

Результаты работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов, с учетом специфики и режима работы учреждения. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» 

600017, Владимирская обл., г.Владимир, Октябрьский пр-кт,36-239
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.                                                                                     

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 
5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3 года.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100%

- Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты:   безналичный расчет, без аванса.                                                                                 

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты:  оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: 3-года на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
– Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»
601500,  Владимирская область,  г.Гусь-Хрустальный,  ул.Севастопольская,  д.7 
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница»

2. Условия финансирования:

2.1  Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2  Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.3  Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю
3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г.Курлово, ул. Революции, д. 1а.

              4. Сроки выполнения работ: 

             С момента заключения контракта по 30 августа 2010 года.
5. Условия выполнения работ:

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации,            согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению            новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

5.1 Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с  учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача            окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных            строительством объектов. 

  5.2 Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ;  соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных            ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и            действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям            нормативных документов и сертификатов. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных          учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала          выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ
5.3  Сроки предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации 

5.4  Объем предоставления гарантии качества работ: 100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем

- Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52
1. Наименование работ: «Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница»

2. Объем работ: Согласно приложения № 1 к Техническому предложению

3. Условия оплаты работ:

3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) безналичный расчет, без аванса. Оплата в рублях

3.2. Порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ согласно, форм  КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных подрядчиком счетов, счетов-фактур,  в течение 3-4 квартала 2010 года до 25 декабря 2010 года.

4. Сроки выполнения работ (в т.ч. по этапам):

4.1. Срок начала работ: с момента заключения муниципального контракта 
4.2. Срок окончания работ:  до 30 августа 2010 г. 

5. Качество работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества: Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы ( СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров»). Документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта); входной контроль материалов. Применение материалов, соответствующих сертификатам, паспортам качества и имеющих надежные технико-эксплуатационные характеристики. 

5.2. Методы и технология выполнения работ: все работы производятся в соответствии с  действующими СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 РНиП, ПОС, ППР, технологические карты; подрядчик предоставляет заказчику исполнительные схемы по произведенным работам; письменно согласовывает с Заказчиком все поставляемые и используемые при ремонте и отделке материалы. Применение технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества объекта. Подрядчик предоставляет в образовательное учреждение документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) - до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) - до начала выполнения работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Организационно-технологическая схема производства работ: Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров»). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с руководителем учреждения при заключении договора. Субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком для производства работ, но не более 20% от общего объема работ, не предусмотренных лицензией подрядчика. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем муниципальном учреждении в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.4.Требования по безопасности: Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдения выполнения работ в соответствии  с требованиями  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ. Выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
6. Гарантии качества работ:

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 5 лет.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 100% в течение гарантийного срока.
– Общество с Ограниченной Ответственностью « Строитель плюс»

600910, Владимирская область, г.Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики) «Капитальный ремонт лечебного корпуса №1 МУЗ «Курловская районная больница»:

2. Условия финансирования: 
2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты:  в течение 10(десяти) банковских дней по факту выполненных работ.

2.3.Порядок оплаты: оплаты работ производятся после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3.Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ:

4.1. Срок выполнения работ: 
начало работ – _с момента заключения муниципального контракта . 

4.2.Срок окончания работ :окончание работ – _до 30 августа 2010г.

5.Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплутационные качества, без увеличения сметной стоимости.

5.1.Требования к безопасности выполняемых работ –Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажа по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.2.Требования к результатам работ: в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. Методы и технология выполнения работ – согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.

5.3. Срок предоставления гарантии качества работ- не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. 

5.4. Объем предоставления гарантии качества работ -100%  в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем..

- Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис»

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а
1. Наименование работ (функциональные и качественные характеристики):  Капитальный ремонт лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативно-технической базе ( СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПин 1.2.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных стационаров») Применение материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТ, ТУ, сертификатам, паспортам качества и имеющих надежные технико-эксплуатационные характеристики. Выполнение ремонтно-строительных работ в  учреждении с соблюдением специфики и  режима работы учреждения и культуры производства. Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно типовым технологическим картам, с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Предложения Подрядчика по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационные качества без увеличения сметной стоимости – при заключении контракта
2. Условия финансирования:  

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3.  Порядок оплаты: Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ  при наличии  счета-фактуры и актов выполненных  работ по формам КС-2, КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются, либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
5. Условия выполнения работ:
 5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по технике безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ (СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве»)

Согласно СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ППБ 01-03 – Правила и нормы пожарной безопасности.
 5.2. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.         Система контроля качества ООО фирма «Стройтурсервис» предусматривает все виды контроля качества строительной деятельности (входной, операционный, приемочный) согласно приказу по предприятию. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования техническим требованиям, государственным стандартам и строительным нормам и правилам. 

Подрядчик предоставляет в  учреждение документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 
Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока
5.3, Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации
5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
– Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 
601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола,16-27
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.                                                                                      

2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.3. Порядок оплаты : оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.:

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а 

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества: – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
– Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52»
607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12 кв. 58
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): - Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты - безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты - в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.

2.3. Порядок оплаты -  оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:
5.1. Требования к безопасности выполнения работ - Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5.2. Требования к результатам работ - в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления гарантии качества – 3 (три) года на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества -  100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» 

601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  Каховского, 5/106
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики): Выполнение работ по капитальному ремонту лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница»

2. Условия финансирования:
2.1. Форма оплаты: Безналичный расчет, без аванса.

2.2. Сроки оплаты: В течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ

2.2. Порядок оплаты: 

Оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю

3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а.

4. Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: 

Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации /приложение №1/, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

5.3. Срок предоставления гарантии качества: Не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.

5.4. Объем предоставления гарантии качества: 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

- Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой” 

600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79
1.Наименование (функциональные и качественные характеристики): Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница». Объем работ в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01 «на капитальный ремонт помещений лечебного корпуса № 1 МУЗ «Курловская районная больница»».
2. Условия финансирования: 

2.1. Форма оплаты: безналичный расчет, без аванса.
2.2. Сроки оплаты: в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.2. Порядок оплаты: оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю.
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.
5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Безопасность производства работ  обеспечивается в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", части 1 и 2. Мероприятия по охране труда: выдача необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (установка ограждений, установка дополнительного освещения, защитных и предохранительных устройств), а также оборудование санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Интенсивность выполнения работ предусматривает продолжительность рабочего дня не более 8 часов (1 смена) при 6-дневной рабочей неделе.

Работы проводятся только в отведенной зоне работ, которая должна быть ограждена, с использованием минимально необходимого количества технических средств при необходимой мощности машин и механизмов. После окончания работ производятся ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обеспечивает охрану объекта и находящихся на нем материальных ценностей на период производства работ.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций предусматривают использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий и допущенных к применению органами государственного надзора, а также наличие материальных и технических средств по спасению людей и ликвидации аварии.

При монтаже электроустановок будут неукоснительно соблюдаться требования СТ СЭВ 3230-81, ГОСТ 12.1.004-76, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.3.003-75, ГОСТ 12.3.009-76, а также строительных норм и правил производства и приемки работ (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР.
5.2. Требования к результатам работ: 

Внутрипроизводственная система  контроля качества выполняемых строительно-монтажных и электромонтажных работ  разработанная и введенная в действие  в  соответствии с требованиями действующих СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ обеспечивает требуемый уровень качества. Разработанная  в соответствии с положениями действующего законодательства РФ (ФЗ РФ “О стандартизации”, Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ “О защите прав потребителей”, Градостроительного кодекса РФ), СНиП 12-01-2004 и  на основе требований ГОСТ 1.4-93, ИСО 9001-2000 и положений МС ИСО 9001-2000 система контроля качества ООО “Промремстрой” предусматривает все виды контроля строительной деятельности. Нормативными документами, устанавливающими требования к качеству ЭМР, являются: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Строительные нормы и правила (СНиП), Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Ведомственные строительные нормы (ВСН), Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), технические условия (ТУ) на изделия и электрооборудование, методические указания и инструкции по выполнению отдельных операций ЭМР и другие документы, утвержденные в установленном порядке. Основные положения системы контроля качества предприятия представлены в Приложении № 1 к Настоящему “Техническому предложению”.

-  Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс»

600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1

1.Наименование (функциональные и качественные характеристики):   капитальный ремонт лечебного корпуса 1 МУЗ "Курловская районная больница" Объем выполняемых работ, функциональные и качественные характеристики   в соответствии требованиями аукционной документации к предмету муниципального контракта, локальной сметой. 

2.Условия финансирования:
2.1. Форма и сроки оплаты работ безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей 
2.2.Сроки оплаты: III-IV квартал 2010 года
2.3.Порядок оплаты работ: денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течение 20-ти банковских дней, при наличии счет фактуры, акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
2. Место выполнения работ:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 10.08.2010г.
5. Условия выполнения работ: 

5.1. Требования к безопасности выполнения работ:  Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Работы проводятся в соответствии с СНиП 12.03.01 "Безопасность труда в строительстве. Общие положения"; ППБ-01.93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"; ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"; ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";
СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";  СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы". Типовых инструкций по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства ТОИ Р-66- 1-95, ТОИ Р-66-21-95, ТОИ Р-66-60-95, СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений",
 СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" и другими нормами и правилами, утвержденными и согласованными в установленном порядке.
5.2. Требования к результатам работ Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости.  Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.  Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ.  Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) - до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Работы проводятся с соблюдением нормативных требований Российской федерации  СНиП 2.08.01-89, 1995 г. "Жилые здания";  СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";  СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";  СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85*Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20; СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50776, СТА 25.03.002-04 Правилами устройства электроустановок ПУЭ, ППБ 01-03 Работы проводятся с соблюдением нормативных требований Российской федерации к современным крышам: СНиП 3.04.01-87 от 01.07.1988 г. Изоляционные и отделочные покрытия - Данный СНиП касается строительства крыш и отделочных работ, устройства стяжек и полов и стекольных работ.  СНиП 2.08.01-89, 1995 г. "Жилые здания";  СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";  СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";  СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85* Вводится в действие с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19.03.2001 N20;  СНиП II-26-76 "Кровли" (новая редакция данного  НиП разработана в 1999 г., но пока не введена);  СНиП II-3-79*, 1996 г. "Строительная теплотехника";
 СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";  СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Используется метод непрерывно-поточного монтажа. Работы выполняют четыре дивизиона (бригады) параллельно на различных или одном участке.  5.3.Срок предоставления гарантии качества 3 (ТРИ) года на весь комплекс работ по сметной документации.  5.4. Объем предоставления гарантии качества   100% в течение гарантийного срока.  Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
- Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания”Теплострой» 

601501,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28
1. Наименование (функциональные и качественные характеристики Капитальный ремонт лечебного корпуса №1  МУЗ «Курловская районная больница».

  Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

2. Условия финансирования:

2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, без аванса.
2.2. Сроки оплаты   в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
2.3. Порядок  оплаты   оплата работ производится после окончательного завершения объема работ при наличии счета-фактуры и актов выполненных работ по форме КС-2,КС-3; акты выполненных работ рассматриваются в течение 10 банковских дней, по результатам рассмотрения подписываются либо возвращаются на доработку исполнителю..
3. Место выполнения работ: Владимирская область,  Гусь-Хрустальный район,  г. Курлово, ул. Революции, д.1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2010г.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ. 

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ.  

Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

5.1. Требования к безопасности выполнения работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

5.2. Требования к результатам работ: в  соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов.

5.3. Срок предоставления  гарантии качества: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации

5.4. Объем предоставления гарантии качества:   100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение: 

2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Обоснование решения
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Атлант»

601900 Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 32а
	Несоответствие требованиям указанным в п. 18.5. информационной карты аукциона (отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки).
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс»
600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д.110, пом.4-5
	Техническое предложение не подписано руководителем организации.
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет


   2.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Результаты голосования

	1
	Общество с ограниченной ответственностью  «Элефант»

601480 Владимирская обл., г. Гороховец ул. Бр. Беседеных д. 4
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	2
	Общество с ограниченной ответственностью  «С.Т.С.»

142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 1 Подгорный проезд д. 3
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» 

603105, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 47


	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	4
	Общество с ограниченной ответственностью           «Унитрейд» 

601501 Владимирская область  г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	6
	Общество с ограниченной ответственностью «Владинвестстрой» 
600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 34-б, офис 302
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	7
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройлимит» 

600026, г. Владисир, ул. Тракторная, д 7а


	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Плюс»

602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина д. 110 а
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	9
	Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» 

600001 г.Владимир, ул.Студеная гора, д.44-А
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	10
	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» 

600017, Владимирская обл., г. Владимир, Октябрьский пр-кт, 36-239
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	11
	Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 1, оф. 1
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	12
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

601500 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская д. 7
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	13
	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.52
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	14
	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройтурсервис» 

600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2а
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	15
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»

601550, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	16
	Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж 52»

607661, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, Ул. Жуковского, д. 12 кв. 58
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	17
	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,  Каховского, 5/106
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	18
	Общество с ограниченной ответственностью “Промремстрой”
600016 , г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.79
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	19
	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Евротекс»

600021, г. Владимир, ул. Гражданская д. 1
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет

	20
	Общество с ограниченной ответственностью “Строительная компания”Теплострой»

601501,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, Комсомольская, 28
	«ЗА» - Монякова С.А., Симонова Т.А., Симонова О.А., Воробьева Г.П., Степанюк А.Д., Короткова О.С.
«ПРОТИВ» - нет


Решение принято единогласно
	Подписи:

	Зам. председателя единой комиссии 
	С.А.Монякова

	Члены единой комиссии:
	Т.А.Симонова

	
	О.А.Симонова

	
	Г.П.Воробьёва

	
	О.С.Короткова

	
	А.Д.Степанюк

	Главный врач МУЗ «Курловская районная больница»
	Г.И.Колотушкина


