протокол  открытого АУКЦИОНа  № 60А-2
Дата и время проведения аукциона:   17 января 2011 г.  10:00
Место проведения аукциона:
        601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 33
Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
	Рыжков А.И.
	· Первый зам. главы района, председатель КУМИ


Члены единой комиссии:
	Монякова С.А.
	· консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Симонова Т.А.
	· заведующий юридическим отделом администрации района;

	Воробьева Г.П.
	· консультант  экономического отдела администрации района;

	Короткова О.С.
	· главный специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

	Зеленкова А.В.
	· ведущий специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

	Степанюк А.Д.
	· консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.


Повестка дня:
Проведение открытого аукциона на текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения "Курловская районная больница"
Источник финансирования – районный бюджет.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1647290 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч двести девяносто) рублей (сформирована с учетом транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д1а
Условия выполнения работ: 

Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы. 

Требования к безопасности выполняемых работ: в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.

Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.
Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.
Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 
Подрядчик предоставляет заказчику документы:
1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);
2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;
3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей

Сроки оплаты: 1 квартал 2011 года.

Порядок оплаты: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

Уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

1. В соответствии с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) комиссия единогласно из числа своих членов выбрала аукционистом Короткову О.С.

2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона: 

	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Аукционный номер

	Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж»

601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Охотничья д. 1
	1

	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 

601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
	2

	Общество с ограниченной ответственностью «Унитрейд» 

601501 г. Гусь-Хрустальный ул. Каляевская д. 5/1
	3

	Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтройМонтаж»

601967, Владимирская область,  Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Гагарина д. № 2 кв. 4
	4

	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Вектор»

153000, г. Иваново, ул. Жарова, д.10
	5

	Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект»,

602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
	6

	Общество с ограниченной ответственностью «Стриал» 

600022 г. Владимир пр-т Ленина 66-а
	7

	Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» 

601506 Владимирская область г. Гусь-Хрустальный ул. Транспортная д. 52
	8

	Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Эл Компания» 

600023 г. Владимир Судогодское шоссе д. 117 Б
	9

	Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМастер» 

601550, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева-Апостола, 16-27
	10

	Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 

г. Владимир ул. Батурина д. 30
	11

	Общество с ограниченной ответственностью «Промспецстрой» 

600015 г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а
	12


3. По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона под № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57 и составило 897773,05 (восемьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят три рубля 05 копеек). Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона под № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 601500,  Владимирская обл.,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Охотничья д. 1 и составило 906009,05 (девятьсот шесть тысяч девять рублей 05 копеек).

    4. Руководствуясь ч.6 ст. 37 Федерального закона комиссии приняла решение: Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» 601501 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 57
1. Наименование Текущий ремонт помещений детской консультации МУЗ «Курловская районная больница» г. Курлово, Гусь-Хрустальный района Владимирской области

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей
2.2. Сроки оплаты 1 квартал 2011 года.

2.2. Порядок оплаты по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

3. Место выполнения работ: 601570 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Революции, д1а
4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 1 календарного месяца.

5. Условия выполнения работ: Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы.
5.1. Требования к безопасности выполнения работ в соответствии со ст.751, 1079 Гражданского кодекса РФ в том числе Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности
5.2. Требования к результатам работ в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с проектной документацией.

Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 

Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией проекту (графику) производства работ (ППР или ГПР), согласованному с Заказчиком при заключении контракта. Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.

Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 

Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 

Подрядчик предоставляет заказчику документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта);

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ – до начала выполнения последующих работ;

3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения последующих работ. 

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 

5.3. Срок предоставления гарантии качества не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации.
5.4. Объем предоставления гарантии качества 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Решение принято единогласно
	Подписи:

	Председатель единой комиссии 
	А.И.Рыжков

	Члены единой комиссии:
	С.А.Монякова

	
	Т.А.Симонова 

	
	Г.П. Воробьева 

	
	О.С.Короткова

	
	А.В.Зеленкова

	
	А.Д.Степанюк

	От заказчика

Главный врач МУЗ «Курловская районная больница»
	Г.И.Колотушкина


